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 Пояснительная записка к сметной документации по рабочему проекту: 

 

«Строительство автодороги протяженностью 5 киллометров на ПС 110/10 кВ "СП Инкай"» 

 

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в 

Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 декабря 2018 года №251-нқ, на основании государственных сметных нормативов и 

принятых проектных решений. 

Сметная стоимость строительства утверждается заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для 

определения лимита средств заказчика, на реализацию инвестиционных проектов или объектов строительства за счет государственных 

инвестиций в строительстве и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 нормативного документа по 

определению сметной стоимости в Республике Казахстан 

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2019.2 по выпуску 

сметной документации в уровне цен 2019 года. 

При составлении смет использованы: 

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, с учетом изменений и дополнений 

выпуски 1-12; 

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015, с учетом изменений и 

дополнений выпуски 1-12; 

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015, с учетом изменений и 

дополнений выпуски 1-12; 

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019 (выпуск 2); 

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018. 2019 год; 

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018; 

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018. 2019 год;  

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019 (выпуск 2); 

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и 

сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2018; 

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими 

характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно пункту 55 нормативного документа по 

определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан. 
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В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты: 

накладные расходы, определённые в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ); 

сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 

года №249-нқ);  

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ, определяются в размере 2% от стоимости строительно-монтажных 

работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства. (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ); 

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) – 3,9%; 

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) –0,7х0,7=0,49% 

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2019 года по состоянию на 2020 год. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, 

соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства. 

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте «Строительство автодороги 

протяженностью 5 киллометров на ПС 110/10 кВ "СП Инкай"» составляет 37,32%. 

 

 

 

Экономические показатели 

 

Общая сметная стоимость строительства      81 773, 279 тыс.тенге 

в том числе:   

СМР      61 593, 629 тыс.тенге 

оборудование                       - тыс.тенге 

прочие      20 179, 650 тыс.тенге 

 

 

    


