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Крепление проводов, грозозащитного троса и гасители
вибрации (Л-113)

Наименование
Количество

изоляторов в
подвеске

Общее
количество
подвесок

Поддерживающая изолирующая подвеска с
изоляторами типа ПС70Е (Л-113) 1х9 642
Натяжная одноцепная изолирующая подвеска
для провода с изоляторами типа ПС70Е
(Л-113)

1х10 42
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 Альбом 2. Электроснабжение

ТОО "Южэнергопроект"
г. Шымкент, 2020 г.

19.44.0005.20/ЭС

 «Капитальный ремонт ВЛ-110кВ Л-113Б» в Созакском районе
Туркестанской области.

                                               
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Степень загрязненности атмосферы - II (СЗА);
2. Расстояние перевозки опор, плит,

металлоконструкций, арматуры и строительных
материалов - 150 км;

3. Продолжительность строительства - месяца;
4. Марка цемента - сульфатостойкий

Район прохождения трассы по ПУЭ РК
· по гололеду - II-III (в=10-15мм.);
· по ветру      - III-IV (V=29-32м/с).

Демонтаж и монтаж оттяжек

№ п/п Наименование

1 Усиление опоры временными
оттяжками (проводом АС95/19)
а) Установка оттяжек (провод
АС95/19) м 480
б) Установка анкерных плит
ПА1-2

шт. 6

Линейная арматура:

Скобы СКД-21-1

Зажимы СОАС-95-3

Зажимы ПА-3-2

Зажимы НБ-2-6

Анкерные болты

шт. 42

шт. 42

шт. 42

шт. 42

шт. 42
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