

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
закупки работ способом повторного тендера (конкурса)

г. Шымкент

20.03.2020 год

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:

Заместитель Генерального директора
по экономике, финансам и обеспечению бизнеса - Аханов Б.М.

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Заместителя генерального директора - Аламан А.Т.

Члены тендерной комиссии:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Начальник ОЗСиД | - Бекбасов К.К. |
| 2. Гл. бухгалтер-начальник УБУиО | -Турсунбаева Г.К. |
| 3. И.о. начальника ОЭиП | - Хусаин Е.М. |
| 4. Начальник ЮС | - Рахымұлы Б. |
| 5. Начальник ПТО | - Абуов Б.А. |

произвела процедуру подведения итогов повторного конкурса (тендера) по закупке строительно-монтажных работ по рабочему проекту: «Капитальный ремонт тепловых боксов на РПБ (ремонтно-производственной базе) в поселке Шиели, Кызылординской области».

1. **Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:** ТОО «Уранэнерго», 160011, Республике Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Толстого, 60.
2. **Наименование и номер проведенного повторного конкурса (тендера):** «Капитальный ремонт тепловых боксов на РПБ (ремонтно-производственной базе) в поселке Шиели, Кызылординской области», №05-02/46 от 06.03.2020г.
 - 1) 06 марта 2020 года на интернет-ресурсе ТОО «Уранэнерго» было подано объявление о закупке работ способом повторного конкурса путем тендера. Также к объявлению было приложено тендерная документация №05-02/46 от 06.03.2020г., техническое задание, проект договора. Объявление о проведении закупки работ способом повторного конкурса (тендера) было подано не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания приема тендерных заявок, т.е. до 09:00 часов местного времени, 20.03.2020г. Запросы о разъяснениях тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали. Изменения и дополнения в техническое задание и проект договора не вносились.
 - 2) В установленный срок (до 09:00 часов, 20.03.2020 года) на участие в повторном тендере (конкурсе) не предоставлено ни одной тендерной заявки.
 - 3) Сумма, выделенная для закупки работ, составляет: 36 012 030 (тридцать шесть миллионов двенадцать тысяч тридцать) тенге, без учета НДС.
 - 4) Технические эксперты не привлекались.



3. На основании вышеизложенного, тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

1. В соответствии с пп.2, п.83. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73, закупка работ способом повторного тендера (конкурса) признана несостоявшейся.

2. Изменить содержание тендерной документации и провести второй повторный тендер (конкурс) по закупке работ, сроком до 13.04.2020 года.

3. Разместить протокол об итогах закупок работ способом повторного тендера (конкурса) на интернет-ресурсе ТОО «Уранэнерго» не позднее трех рабочих дней со дня утверждения настоящего протокола.

Председатель тендерной комиссии  Аханов Б.М.


Заместитель председателя тендерной комиссии  Аламан А.Т.

Члены тендерной комиссии:

 Бекбасов К.К.

 Турсунбаева Г.К.

 Хусаин Е.М.

 Рахымұлы Б.

 Абуов Б.А.

Секретарь тендерной комиссии:  Даримбетов Р.Р.