ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
закупок способом конкурса путем тендера

г. Шымкент 03.03.2020 год

1. Тендерная комиссия в составе:
Председатель тендерной комиссии:
Заместитель Генерального директора
по экономике, финансам и обеспечению бизнеса - Аханов Б.М.

Заместитель председателя тендерной комиссии:
Начальник ОЗСиД - Бекбасов К.К.

Члены тендерной комиссии:
1. Заместителя генерального директора - Аламан А.Т.
2. Гл. бухгалтер-начальник УБУиО -Турсунбаева Г.К.
3. Начальник ОЭиП - Нуржанов Б.Б.
4. Начальник ЮС - Рахымұлы Б.
5. Начальник ПТО - Абуов Б.А.

произвела процедуру подведения итогов конкурса (тендера) по закупке строительно-монтажных работ по рабочему проекту: «Капитальный ремонт тепловых боксов на РПБ (ремонтно-производственной базе) в поселке Шиели, Кызылординской области».

1. **Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:** ТОО «Уранэнерго», 160011, Республике Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Толстого, 60.
2. **Наименование и номер проведенного конкурса (тендера) способом конкурса путем тендера:** «Капитальный ремонт тепловых боксов на РПБ (ремонтно-производственной базе) в поселке Шиели, Кызылординской области», №05-02/24 от 18.02.2020г.

1) 18 февраля 2020 года на интернет-ресурсе ТОО «Уранэнерго» было подано объявление о закупке работ способом конкурса путем тендера. https://uranenergo.kazatomprom.kz/ru/purchases/aktiven/58/12226. Также к объявлению было приложено тендерная документация №05-02/24 от 18.02.2020г., техническое задание, проект договора. Объявление о проведении закупки работ способом конкурса (тендера) было подано не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания приема тендерных заявок, т.е. до 09:00 часов местного времени, 03.03.2020г. Запросы о разъяснениях тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали. Изменения и дополнения в техническое задание и проект договора не вносились.
2) В установленный срок (до 09:00 часов, 03.03.2020 года) на участие в конкурсе (тендере) не предоставлено ни одной тендерной заявки.
3) Сумма, выделенная для закупки работ, составляет: 36 012 030 (тридцать шесть миллионов двенадцать тысяч тридцать) тенге, без учета НДС.

4) Технические эксперты не привлекались.

3. На основании вышеизложенного, тендерная комиссия **РЕШИЛА**:

1. В соответствии с пп.2, п.83. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73, закупка работ способом конкурса путем тендера признана несостоявшиеся.
2. Изменить содержание тендерной документации и провести повторный тендер (конкурс) по закупке работ, сроком до 20.03.2020 года.
3. Разместить протокол об итогах закупок работ способом конкурса путем тендера на интернет-ресурсе ТОО «Уранэнерго» не позднее трех рабочих дней со дня утверждения настоящего протокола.

Председатель тендерной комиссии _____ Аханов Б.М.

Заместитель председателя
тендерной комиссии _____ Бекбасов К.К.

Члены тендерной комиссии:

_____ Аламан А.Т.

_____ Турсунбаева Г.К.

_____ Нуржанов Б.Б.

_____ Рахымұлы Б.

_____ Абуов Б.А.

Секретарь тендерной комиссии: _____ Даримбетов Р.Р.