

Заказчик ТОО "УранЭнерго"

Свердловский филиал
(наименование организации)

Гансов Б.И.

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС)

74513,88 тыс.тенге
7983,63 тыс.тенге



(ссылка на документ о согласовании/утверждении)
" 20 г. С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Реконструкция линий электропередач 110кВ Д-113

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.


№	Номера смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно-монтажных работ	Оборудования	Прочих работ	Сметная стоимость, тыс.тенге	Общая сметная стоимость, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	7
Раздел I. Проектирование							
-Проектные работы							
-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта							
-Итого по разделу I							
Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ							
-Сметная стоимость строительства							
Раздел III. Инжиниринговые услуги							
Затраты заказчика на технический надзор -							
62824,212.3,24% = 2035,504							
Затраты заказчика на авторский надзор -62824,212.1,12% =							
703,631							
-Итого по разделу III							
Итого по сводному сметному расчету:						59359,49	66530,25

1. ПН СПР (расчет)
2. Правила КВЭП
3. Сметный расчет стоимости строительства
4. Правила оказания инж. услуг
5. Правила оказания инж. услуг

Итого по сводному сметному расчету: 59359,49 - 7170,76 66530,25

1	2	3	4	5	6	7
6. Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				7983,63	7983,63
	Всего по своду	В среднем	59359,49		15154,39	74513,88

Директор
Главный инженер



[Handwritten signature]

Калиев Т.
Кадыров А. Р.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

ФОРМА 2

51

Заказчик

ООО "Уралэнерго"

Утвержден

Секретарь

[Handwritten signature]

Александр В.И.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
Налог на добавленную стоимость

70363,119 тыс. тенге
7538,906 тыс. тенге



(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А

Реконструкция линий электропередач 110кВ Л-113

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Всего,
			Строительно-инженерного: оборудования: монтаж: работ	прочих: поставки: затрат	подрядчика:		
1	2		3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства							
1. 2-1							
-Строительство ЛЭП-110кВ							
Всего по главе			55684,958	-	-	-	55684,958
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Всего по главе			-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			55684,958	-	-	-	55684,958
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2. НДС РК 8.04-05-2015 -Временные здания и сооружения 3,3%							
Всего по главе			1837,604	-	-	-	1837,604
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			57522,562	-	-	-	57522,562
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3. НДС РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%							
Всего по главе			673,014	-	-	-	673,014

1	2	3	4	5	6	7
4.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	3464,726	3464,726
Всего по главе			673,014	-	3464,726	4137,74
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			58195,575	-	3464,726	61660,301
-Непредвиденные работы и затраты-2%			1163,912	-	-	1163,912
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			59359,487	-	3464,726	62824,213
-Налог на добавленную стоимость - 12 %			-	-	7538,906	7538,906
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			59359,487	-	11003,632	70363,119

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

