

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
повторного конкурса путем тендера**

г. Шымкент

08.12.2020 года

Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:

Заместитель генерального директора
по производственным вопросам

- Аламан А.Т.

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

- Айдарханов Ж.С.

Члены тендерной комиссии:

1. Начальник ОЗСиД

- Бекбасов К.К.

2. И.о. начальника ОЭиП

- Хусаин Е.М.

3. Гл. бухгалтер-начальник УБУиО

- Турсунбаева Г.К.

4. Начальник ЮС

- Рахымұлы Б.

5. Начальник ПТО

- Абуов Б.А.

произвела процедуру подведения итогов повторного конкурса (тендера) по закупке работ: «Капитальный ремонт ВЛ-110кВ Л-113Б».

1. **Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:**
1.1. Заказчик повторного конкурса путем тендера - ТОО «УранЭнерго», 160011, Республике Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Толстого, 60.
2. **Наименование и краткое описание закупаемых строительно-монтажных работ:**
Капитальный ремонт участка воздушной линии электропередач предназначена для увеличения надежности электроснабжения объектов ТОО «УранЭнерго». Мероприятия, применяемые в данном проекте, позволят улучшить состояние одноцепной ВЛ-110кВ Л-113Б и уменьшит аварийное отключение линий.
3. **Номер проведенного повторного конкурса путем тендера:** №05-02/184 от 23.11.2020г.
4. В установленный срок (до 09:00 часов 08.12.2020 года) один потенциальный поставщик предоставил конверт с тендерной заявкой на участие в повторном конкурсе путем тендера по закупке работ. Сведения о потенциальном поставщике внесены в соответствующий журнал регистрации поступивших тендерных заявок. Пакет с тендерной заявкой потенциального поставщика вскрытию не подлежит.
5. **Наименование и место нахождения потенциального поставщика, представивший тендерную заявку:**
5.1. ТОО «Трест«КазСпецЭнергоМонтаж», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Нұрлы Жол, дом №189/1, кв. 2.
6. Запросы о разъяснениях тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали. Изменения и дополнения в техническое задание и проект договора не вносились.
7. Сумма, выделенная для закупки работ в соответствии с инвестиционным планом на 2020 год, составляет: 62 824 210 (шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести десять) тенге, без учета НДС.
8. Технические эксперты не привлекались.
9. На основании вышеизложенного, тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

→

11.1. В соответствии с пп.2, п.83. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73, повторный конкурса путем тендера признать несостоявшимся.

11.2. В связи с несостоявшимся двумя конкурсами путем тендера, произвести закупку работ способом из одного источника в соответствии с пп.2., п. 84., пп.1, п. 121. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73.

11.3. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения настоящих итогов, направить приглашение для участия в закупке работ способом из одного источника потенциальному поставщику ТОО «Трест«КазСпецЭнергоМонтаж», предоставившего единственную тендерную заявку, при условии соответствия тендерной документации, технической спецификации и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73.

11.4. Организатору (ОЗСиД) повторного конкурса путем тендера:

11.4.1. Секретарю тендерной комиссии, в течение 3-х рабочих дней с даты составления настоящего Протокола письменно направить приглашение для участия в закупке работ способом из одного источника потенциальному поставщику ТОО «КазСпецЭнергоМонтаж».

11.4.2. В соответствии с пп.2., п. 84., пп.1, п. 121. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73 составить протокол закупки работ способом из одного источника с обоснованием применения данного способа при заключении договора с потенциальным поставщиком.

11.4.3. Разместить протокол об итогах закупок способом повторного конкурса путем тендера от 09.12.2020 года на интернет-ресурсе ТОО «УранЭнерго» не позднее трех рабочих дней, с даты утверждения.

Протокол об итогах несостоявшегося повторного конкурса путем тендера по закупке работ подписан всеми присутствующими на заседании членами тендерной комиссии:

Председатель тендерной комиссии  Аламан А.Т.


Заместитель председателя тендерной комиссии  Айдарханов Ж.С.

Члены тендерной комиссии:

 Бекбасов К.К.

 Хусаин Е.М.

 Гурсунбаева Г.К.

 Рахымұлы Б.

 Абуов Б.А.

Секретарь тендерной комиссии:  Даримбетов Р.Р.